

Pomedit Kostenvergleich

			Swietelsky	Porr	Hofmann
01 Baustellengemeinkosten					
101	Einr.u.räumen	1 PA	760,00 €	2.584,35 €	1.118,76 €
02 Neubau Str. Pomedit					
203	Entwässerungsarb.				
	Rohr PVC DN 150	120 m	11.784,00 €	7.918,80 €	11.383,20 €
	Ablaufsch.Komplett	15 Stk.	6.060,00 €	5.907,15 €	7.770,45 €
	Abtr.Schachtabd.	47 Stk.	2.411,10 €	2.718,95 €	1.937,34 €
	Ausbau Straßenkappen	32 Stk.	1.100,80 €	1.433,28 €	910,08 €
	Self-Level lief.+vers.	47 Stk.	17.587,40 €	11.709,11 €	17.625,47 €
	Str.kappen heben	32 Stk.	1.718,40 €	2.631,36 €	2.213,44 €
	Rohreinmündungen	15 Stk.	2.416,50 €	2.220,15 €	2.451,75 €
			43.078,20 €	34.538,80 €	44.291,73 €
205	Oberbauarbeiten				
	AC16deck, 70/100,A5G8r	550 t	42.542,50 €	45.925,00 €	46.816,00 €
	Grobplanie Grader	2900 m2	4.060,00 €	4.611,00 €	5.684,00 €
	Graderung	2900 m2	7.250,00 €	6.467,00 €	7.453,00 €
	Zusatzmat.liefern 0/32	600 to	8.820,00 €	8.064,00 €	8.880,00 €
			62.672,50 €	65.067,00 €	68.833,00 €
207	Nebenarbeiten				
	Schotterbankett 10 cm	550 m2	4.180,00 €	2.964,50 €	2.744,50 €
209	Regiearbeiten				
	Kaltfräse	1 h	152,00 €	481,60 €	166,05 €
03 Parkplatz Pomedit					
	AC16deck, 70/100,A5G8r	15 t	1.340,25 €	1.252,50 €	1.619,70 €
	Grobplanie kombiniert	60 m2	150,00 €	191,40 €	177,00 €
	Feinplanie kombiniert	60 m2	384,00 €	287,40 €	306,00 €
	Zusatzmat.liefern	15 to	220,50 €	201,60 €	222,00 €
			2.094,75 €	1.932,90 €	2.324,70 €
ZUSAMMENSTELLUNG					
	Baustellengemeink.		760,00 €	2.584,35 €	1.118,76 €
	Entwässerung Str.		43.078,20 €	34.538,80 €	44.291,73 €
	Oberbauarbeiten Str.		62.672,50 €	65.067,00 €	68.833,00 €
	Nebenarbeiten Str.		4.180,00 €	2.964,50 €	2.744,50 €
	Regie		152,00 €	481,60 €	166,05 €
	Parkplatz		2.094,75 €	1.932,90 €	2.324,70 €
			112.937,45 €	107.569,15 €	119.478,74 €
	20%		22.587,49 €	21.513,83 €	23.895,75 €
			135.524,94 €	129.082,98 €	143.374,49 €

Pomedt Kostenvergleich

Variante ohne Entwässerungskosten

		Swietelsky	Porr	Hofmann
01 Baustellengemeinkosten				
101	Einr.u.räumen 1 PA	760,00 €	2.584,35 €	1.118,76 €
205	Oberbauarbeiten			
	AC16deck, 70/100,A5G8r 550 t	42.542,50 €	45.925,00 €	46.816,00 €
	Grobplanie Grader 2900 m2	4.060,00 €	4.611,00 €	5.684,00 €
	Graderung 2900 m2	7.250,00 €	6.467,00 €	7.453,00 €
	Zusatzmat.liefern 0/32 600 to	8.820,00 €	8.064,00 €	8.880,00 €
		62.672,50 €	65.067,00 €	68.833,00 €
207	Nebenarbeiten			
	Schotterbankett 10 cm 550 m2	4.180,00 €	2.964,50 €	2.744,50 €
209	Regiearbeiten			
	Kaltfräse 1 h	152,00 €	481,60 €	166,05 €
03 Parkplatz Pomedt				
	AC16deck, 70/100,A5G8r 15 t	1.340,25 €	1.252,50 €	1.619,70 €
	Grobplanie kombiniert 60 m2	150,00 €	191,40 €	177,00 €
	Feinplanie kombiniert 60 m2	384,00 €	287,40 €	306,00 €
	Zusatzmat.liefern 15 to	220,50 €	201,60 €	222,00 €
		2.094,75 €	1.932,90 €	2.324,70 €
ZUSAMMENSTELLUNG				
	Baustellengemeink.	760,00 €	2.584,35 €	1.118,76 €
	Oberbauarbeiten Str.	62.672,50 €	65.067,00 €	68.833,00 €
	Nebenarbeiten Str.	4.180,00 €	2.964,50 €	2.744,50 €
	Regie	152,00 €	481,60 €	166,05 €
	Parkplatz	2.094,75 €	1.932,90 €	2.324,70 €
		69.859,25 €	73.030,35 €	75.187,01 €
	20%	13.971,85 €	14.606,07 €	15.037,40 €
		83.831,10 €	87.636,42 €	90.224,41 €