

Amtsvortrag zu TOP 16. Ausschreibungsergebnis ABA, WVA – Erweiterung 2021, Aufschließung Pomedt II; Auftragserteilung für Erd- Baumeister-, Stahlbeton- und Rohrverlegearbeiten sowie div. Professionistenarbeiten (Beratung und Beschlussfassung)

Es wurde das Verfahren der Direktvergabe gewählt. (siehe Prüfbericht) Der Prüfbericht vom Ingenieurbüro Oberlechner umfasst 116 Seiten.

**Reihung der ungeprüften Angebote zur Kenntnis:**

| <b>REIHUNG DER UNGEPRÜFTEN ANGEBOTE</b> |  |                              |                   |
|---|--|------------------------------|-------------------|
| <i>Reihung</i>                          | <i>Angebotssteller</i>   | <i>Summe netto ungeprüft</i> | <i>Summe in %</i> |
| 1                                       | <b>STRABAG AG</b><br>Vöcklabrucker Str. 39<br>4812 - Pinsdorf  | 448.683,28 €                 | 100,0             |
| 2                                       | <b>Swietelsky AG – ZNL Oberösterreich</b><br>Maad 17<br>4775 Taufkirchen an der Pram                 | 509.658,54 €                 | 113,6             |
| 3                                       | <b>Franz Aichinger Hoch-, Tief- und Holzbau GmbH &amp; co. Nfg KG.</b><br>Römerweg 10<br>4844 -Regau | 510.488,00 €                 | 113,8             |
| 4                                       | <b>Held &amp; Francke Baugesellschaft mbH</b><br>Kotzinastr. 4<br>4030 Linz                          | 613.375,13 €                 | 136,7             |
| 5                                       | <b>Porr Bau GmbH – NL Oberösterreich</b><br>Arthur-Porr-Straße 2<br>4020 - Linz                      | 674.985,99 €                 | 150,4             |
| 6                                       | <b>Felbermayr Bau GmbH &amp; Co KG</b><br>Marktstraße 24<br>4760 Raab                                | 676.146,33 €                 | 150,7             |

**REIHUNG DER ANGEBOTE NACH RECHNERISCHER, TECHNISCHER UND WIRTSCHAFTLICHER PRÜFUNG NACH ABSCHLUSS DER BIETERGESPRÄCHE**

| <i>Reihung</i> | <i>Angebotssteller</i>   | <i>Summe netto inkl. Nachlass geprüft</i> | <i>Zuschlagskriterien erreichte Punkte</i> |
|----------------|--|---|--|
| 1              | <b>Swietelsky AG – ZNL Oberösterreich</b><br>Maad 17<br>4775 Taufkirchen an der Pram                 | 438.306,34 €                              | 100,0                                      |
| 2              | <b>STRABAG AG</b><br>Vöcklabrucker Str. 39<br>4812 - Pinsdorf  | 448.683,28 €                              | 97,8                                       |
| 3              | <b>Franz Aichinger Hoch-, Tief- und Holzbau GmbH &amp; co. Nfg KG.</b><br>Römerweg 10<br>4844 -Regau | 510.488,00 €                              | 86,6                                       |
| 4              | <b>Held &amp; Francke Baugesellschaft mbH</b><br>Kotzinastr. 4<br>4030 Linz                          | 613.375,13 €                              | 67,9                                       |
| 5              | <b>Porr Bau GmbH – NL Oberösterreich</b><br>Arthur-Porr-Straße 2<br>4020 - Linz                      | 674.985,99 €                              | 61,7                                       |
| 6              | <b>Felbermayr Bau GmbH &amp; Co KG</b><br>Marktstraße 24<br>4760 Raab                                | 676.146,33 €                              | 61,6                                       |

Mit dem erstgereihten und dem zweitgereihten Bieter wurde im Rahmen der Bietergespräche im Marktgemeindeamt über die angebotenen Preise gesprochen.

**Die Bietergespräche erbrachten nachfolgendes Ergebnis:**

**Fa. STRABAG AG**

- Preis: Die Firma STRABAG AG gibt auf die angebotene LV-Summe keinen Nachlass, somit bleibt der Netto-Gesamtpreis von € 448.683,28 gem. Angebot unverändert. ·
- Gewährleistung: Verlängerung der Gewährleistungsfrist um 3 Jahre ·
- Kaufmännische Bedingungen: Auf das Angebot wird kein Skonto gewährt.
- Teilrechnungen: Abrechnung gem. ÖNORM B 2110.
- Schlussrechnungen: Abrechnung gem. ÖNORM B 2110.
- Bauzeit: Der Baubeginn wird mit spätestens 18.07.2022 (KW 29/2022) verbindlich zugesagt. ·
- Die 1. Teilleistungsfrist mit 15.12.2022 (KW50/2022) kann voraussichtlich eingehalten werden.
- Die Gesamtfertigstellungsfrist bis 31.03.2023 (KW 13/2023) kann eingehalten werden, sofern die Witterungsbedingungen es erlauben.

**Fa. Swietelsky AG**

- Preis: Die Firma Swietelsky AG gibt auf die angebotene LV-Summe einen Nachlass von insgesamt 14 %. Dadurch ergibt sich ein neuer Netto-Gesamtpreis von € 438.306,34.
- Gewährleistung: um 3 Jahre verlängerte Gewährleistung.
- Kaufmännische Bedingungen: Auf das Angebot wird kein Skonto gewährt.
- Teilrechnungen: 3 Wochen Prüffrist zuzügl. 1 Woche Zahlungsfrist.
- Schlussrechnungen: 4 Wochen Prüffrist zuzügl. 1 Woche Zahlungsfrist.
- Bauzeit: Der Baubeginn wird mit spätestens 22.08.2022 (KW 34/2022) verbindlich zugesagt. ·
- Die 1. Teilleistungsfrist mit 15.12.2022 (KW50/2022) kann voraussichtlich eingehalten werden.
- Die Gesamtfertigstellungsfrist bis 31.03.2023 (KW 13/2023) kann eingehalten werden, sofern die Witterungsbedingungen es erlauben.

Der Bürgermeister stellt den Antrag, dass an Swietelsky AG, Taufkirchen an der Pram, der Auftrag zum genannten Preis, vorbehaltlich der Zustimmung des Landes, erteilt wird.