## TOP

## 25. Auftragsvergabe für Malerarbeiten beim Projekt "Kindergartenerweiterung und Errichtung Krabbelstube" (Beratung und Beschlussfassung)

Es wurde das Verfahren der Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung gewählt. Der Prüfbericht vom Bmst. Buchinger umfasst unten angeführte Seite.

Die Ausschreibungsunterlagen wurden auf der ANKÖ-Plattform veröffentlicht.

Termine/Bauzeit: November/Dezember 2025 bzw. Mai 2026 (gem. letztgültigen Bauzeitplan)



PROJEKTENTWICKLUNG - BAUTRÄGER - CONSULTING

Marktgemeinde Riedau

Markplatz 32-33
4752 Riedau

Andorf, 17.04.2025

Sanierung und Adaptierung des bestehenden Kindergartens sowie Anbau weiterer Gruppenräume in 4752 Riedau VERGABEVORSCHLAG

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir erlauben uns, Ihnen für das Projekt "Sanierung und Adaptierung des bestehenden Kindergartens sowie Anbau weiterer Gruppenräume in 4752 Riedau" folgenden Vergabevorschlag zu unterbreiten.

## GEWERK:

## **MALERARBEITEN**

Die Angebote wurden rechnerisch und fachtechnisch geprüft sowie bei einem gemeinsamen Angebotsaufklärungsgespräch mit den Anbietern inhaltlich behandelt.

Reihung nach Prüfung vom 10.04.2025 brutto inklusive Umsatzsteuer - abzügl. Skonto

Fa. Reiter Maler GmbH - 4760 Raab	brutto	45.010,46 €
Fa. Malereibetrieb & Handel Hans Jürgen Baumgartner - 4752 Riedau	brutto	45.105,35 €
Fa. Höfurthner GmbH - 4600 Wels	brutto	45.232,13 €
Fa. Gerta HAUSER GmbH & Co KG - 4030 Linz	brutto	46.079,94 €

Wir schlagen vor, dem Bieter

Reiter Maler GmbH Marktstraße 10 4760 Raab

gemäß Angebot vom 31.03.2025 sowie der Nachverhandlung vom 10.04.2025 mit einer Gesamtbruttosumme von **Euro 45.010,46** inklusive Umsatzsteuer den Zuschlag als **Bestbieter** zu erteilen.

Der Bieter gewährt bei Bezahlung innerhalb von 20 Tagen (inkl. Prüffrist) **3% Skonto** welcher in oben genannter Bruttosumme bereits abgezogen wurde.

Angesichts der regionalen Verankerung und möglicher Mehrwerte liegt es im Ermessen der Gemeinde, den Vergabevorschlag nochmals zu überdenken – auch ein Zuschag angen Mehrwerte liegt es im Ermessen der Gemeinde, den Vergabevorschlag nochmals zu überdenken – auch ein Zuschag angen Mehrwerte liegt es im Ermessen der Gemeinde, den Vergabevorschlag nochmals zu überdenken – auch ein Zuschag angen Mehrwerte liegt es im Ermessen der Gemeinde, den Vergabevorschlag nochmals zu überdenken – auch ein Zuschag angen Mehrwerte liegt es im Ermessen der Gemeinde, den Vergabevorschlag nochmals zu überdenken – auch ein Zuschag angen Mehrwerte liegt es im Ermessen der Gemeinde, den Vergabevorschlag nochmals zu überdenken – auch ein Zuschag angen Mehrwerte liegt es im Ermessen der Gemeinde, den Vergabevorschlag nochmals zu überdenken – auch ein Zuschag angen Mehrwerte liegt es im Ermessen der Gemeinde, den Vergabevorschlag nochmals zu überdenken – auch ein Zuschag angen Mehrwerte liegt es im Ermessen der Gemeinde, den Vergabevorschlag nochmals zu überdenken – auch ein Zuschag angen Mehrwerte liegt es im Ermessen der Gemeinde d

T.-Schwanthelerstraße 1

phone: +43 7766 41621 fax: +43 7766 41621 20 mail: info@baumelyter-buchinge