TOP. 9.) Genehmigung eines Fordervertrages mit dem Bundesministerium fuir Land- und Forstwirtschaft

betreffend ABA BA 5, Leitungskataster.

Umweltférderung des BMLFUW — managed by Kommunalkredit Public Consulting
KREDIT

Marktgemeinde Riedau
Marktplatz 32/33

4752 Riedau '
Wien, am 23.04.2015

Ihr Férderungsantrag B300292, BA 5 Marktgemeinde Riedau, Leitungskataster
Forderungsvertrag und Information

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Beilage (bermitteln wir lhnen den Foérderungsvertrag und die allgemeinen
Vertragsbedingungen zu lhrem Projekt.

Wir ersuchen um Retournierung der beiliegenden Annahmeerklarung innerhalb von drei Monaten
bevorzugt per E-Mail an wasser@kommunalkredit.at oder Uber die Upload-Mdglichkeit unseres
Online-Services MEINE FORDERUNG (www.meinefoerderung.at).

Erst nach Ubermittlung der unterfertigten Annahmeerklérung erlangt der Vertrag Rechtsguiltigkeit.
Sie erhalten von uns ein Bestatigungsschreiben Uber den erfolgten Vertragsabschluss.

Alle weiteren Unterlagen fir lhren Férderungsvertrag finden Sie auf unserer Homepage:
http://www.umweltfoerderung.at/kpc/de/home/umweltfrderung/fr_betriebe/wasser/alle_unterlagen/

Unter diesem Link sind wichtige Informationen zum Férderungsvertrag im Dokument
[0 Leitfaden Vertrag Finanzierungszuschiisse zusammengefasst.

Alle Dokumente zur Auslésung von Auszahlung sind im Mentipunkt Auszahlungsunterlagen
ersichtlich. Besonders relevant ist fiir Sie das Dokument
[0 Rechnungsnachweis fiir Bauphasen- und Finanzierungszuschisse.

Bei Riickfragen steht Ihnen Frau Silvia Tomaschek (Tel. +43-1-31631/312) gerne zur Verfiigung.

Mit freundlichen GriiRen
Kommunalkredit Public Consulting GmbH

DI Christopher Giay DI Dr. Johannes Laber

T
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TurkenstraBBe 9, 1092 Wien
www.publicconsulting.at

Mail: kpc@kommunalkredit.at

Tel.: 01/31 6 31-0, Fax-DW: 01/31 6 31-104
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e Umweltforderung des BMLFUW — managed by Kommunalkredit Public Consulting

Marktgemeinde Riedau
Marktplatz 32/33
4752 Riedau

FORDERUNGSVERTRAG

abgeschlossen aufgrund des Umweltférderungsgesetzes, BGBI Nr. 185/1993 idgF zwischen dem
Bundesminister fiir Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft als Férderungsgeber,
vertreten durch die Kommunalkredit Public Consulting GmbH, Turkenstrale 9, A-1092 Wien und dem
Férderungsnehmer Marktgemeinde Riedau.
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1.1

1.2
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Gegenstand des Forderungsvertrages
Gegenstand dieses Vertrages, Antragsnummer B300292, ist die Férderung der Malnahme:

Bezeichnung Abwasserbeseitigungsanlage
BA 5 Marktgemeinde Riedau, Leitungskataster
Funktionsfahigkeitsfrist 31.12.2015

die auf Vorschlag der Kommission fir die Angelegenheiten der Wasserwirtschaft vom 09.04.2015
vom Bundesminister fir Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, DI Andra
Rupprechter, mit Entscheidung vom 23.04.2015 gewahrt wurde.

Grundlage fir die Férderungsentscheidung bilden die mit dem Férderungsansuchen vorgelegten
Unterlagen gemaR § 7 der Férderungsrichtlinien.

Die Beilagen, d.s. die Allgemeinen Vertragsbedingungen (Beilage 1) und der Zuschussplan, bilden
einen integrierenden Bestandteil dieses Vertrages.

Sofern der Férderungsnehmer seinerseits jemanden Dritten mit der Umsetzung der MaRnahme
betraut (z.B. im Rahmen einer Betrauung mit einer Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen
Interesse), verpflichtet sich der Férderungsnehmer sicherzustellen, dass die Betrauung und
Finanzierung der MaRnahme im Einklang mit den beihilfenrechtlichen Bestimmungen erfolgt.

AusmaR und Auszahlung der Férderung
Fir das unter Pkt. 1 beschriebene Vorhaben betragen:

die vorlaufigen férderbaren Investitionskosten 207.000,00 Euro
die vorlaufige Pauschale fiir Anlagenteile 0,00 Euro
die vorlaufige Pauschale fiir Einbautenkoordination 0,00 Euro
die vorlaufige Pauschale fiir Kataster 103.500,00 Euro

Die Gesamtférderung im vorlaufigen Nominale von 103.500,00 Euro wird in Form von Bauphasen-
und Finanziérungszuschiissen ausbezahlt.



2.2 Der Nominalbetrag der Férderung wird gemaR Férderungsrichtlinien § 9 Abs. 1 mit einem Zinssatz
von 0,37 % verzinst. Die Verzinsung beginnt mit dem nachsten 1.7. oder 1.1., welcher der
Kommissionsempfehlung folgt.

2.3 Im Zuge der Endabrechnung kann von der Kommunalkredit Public Consulting GmbH eine Erhéhung
der férderbaren Investitionskosten ohne Vorlage an die Kommission in Angelegenheiten der
Wasserwirtschaft um héchstens 15 % anerkannt werden. In diesem Fall erhéht sich das Nominale
entsprechend dem Foérdersatz.

Auszahlungsbedingungen

3.1 Die Auszahlung der Férderung erfolgt vorbehaltlich ihrer budgetdren Verflgbarkeit nach dem
vorlaufigen Zuschussplan in Form von Bauphasen- und Finanzierungszuschissen auf das am
Rechnungsnachweis angegebene Konto.

3.2 Der erste Bauphasenzuschuss wird nach Vorlage eines Rechnungsnachweises (ber zumindest
25 % der férderbaren Investitionskosten ausbezahlt. Dieser Rechnungsnachweis muss jeweils
spatestens am 15.5. bzw. 15.11. im Wege des Amtes der Landesregierung bei der Kommunalkredit
Public Consulting GmbH eingelangt sein. Die weiteren Bauphasenzuschiisse werden dann geman
dem Zuschussplan ausbezahlt.

3.3 Der erste Finanzierungszuschuss wird nach Vorlage eines Rechnungsnachweises mit gleichzeitiger
Funktionsfahigkeitsmeldung ausbezahlt. Dieser Rechnungsnachweis muss jeweils spatestens am
15.5. bzw. 15.11. im Wege des Amtes der Landesregierung bei der Kommunalkredit Public
Consulting GmbH eingelangt sein. Die weiteren Finanzierungszuschiisse werden dann automatisch
gemal dem Zuschussplan ausbezahlt. Erfolgt die Anforderung des 1. Finanzierungszuschusses
nicht rechtzeitig, werden 2 weitere Bauphasenzuschiisse in Hohe des letztvorangegangenen
ausbezahlt, danach ruht die Férderung. Etwaige Restarbeiten sind nur dann férderfahig, wenn sie
innerhalb der Fertigstellungsfrist (= 1 Jahr nach tatsachlicher Funktionsfahigkeit) durchgefiihrt
werden.

3.4 Die Endabrechnungsunterlagen sind spéatestens 1 Jahr nach Fertigstellung der MaRnahme (=
spatestens 2 Jahre nach tatsachlicher Funktionsfahigkeit) dem Amt der Landesregierung vorzulegen.
Ein Versaumnis dieser Frist fihrt zu einem Ruhen der Férderung. Die Endabrechnungsunterlagen
werden nach Priifung durch das Land und nach erfolgter Kollaudierung an die Kommunalkredit
Public Consulting GmbH weitergeleitet, welche die Endabrechnung vornimmt. Aufgrund dieser
Endabrechnung wird dann der endgiiltige Zuschussplan erstellt, der bis zum Ende der Laufzeit der
Férderung unverandert bleibt.

Schlussbestimmungen

4.1 Der Férderungsnehmer erklart, den gegensténdlichen Férderungsvertrag mittels beiliegender
Annahmeerklarung vorbehaltlos anzunehmen.

4.2 Der Foérderungsgeber erachtet sich an die Zusicherung der Férderung fur die Dauer von drei
Monaten ab dem Einlangen des Vertrages beim Férderungsnehmer gebunden.

Kommunalkredit Public Consulting GmbH

Gty 2.

DI Christopher Giay DI Dr. Johannes Laber

Kommunalkredit Public Consulting GmbH
Tarkenstrae 9, 1092 Wien
www.publicconsulting.at

Mail: kpc@kommunalkredit at

Tel.: 01/31 6 31-0, Fax-DW: 01/31 6 31-104
UID-Nr.: ATU57203011, DVR-Nr.: 2109778, FN 2368041, Handelsgericht Wien




CONSULTING

ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN
DER SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT (Beilage 1)

Allgemeines

1. Der Forderungsvertrag wird mit dem Tag des Einlangens
der ordnungsgemal unterfertigten Annahmeerklarung bei
der Kommunalkredit Public  Consulting  GmbH
rechtswirksam, wobei der Foérderungsvertrag nur bei
vorbehaltsloser Annahme zustande kommt.

2. Alifallige Foérderungsvertragsanderungen bedirfen der
Schriftform. Mindliche Zusatzvereinbarungen werden nicht
Bestandteil des Férderungsvertrages. Eine Anderung
dieser Bestimmung kann nur schriftlich erfolgen.

3. Als Gerichtsstand fur alle Rechtsstreitigkeiten, die sich aus
dem Forderungsvertrag ergeben, wird das sachlich
zustandige Gericht in Wien vereinbart.

Verpflichtungen
Der Férderungsnehmer ist verpflichtet,

1. Uber die zugesagte Forderung weder durch Abtretung,
Anweisung oder Verpfandung, noch auf eine andere Weise
unter Lebenden zu verfigen,

2. die Forderungsmittel widmungsgemaR, wirtschaftlich,
sparsam und zweckmafig zu verwenden,

3. alle Ereignisse, die die Durchfiihrung oder die Erreichung
des Forderungszweckes der MafRnahmen verzdgern,
unmoglich machen oder deren Abanderung erfordern
wirde, der Kommunalkredit Public Consulting GmbH
unverziglich anzuzeigen,

4. die Forderungsrichtlinien und die Technischen Richtlinien
des Bundesministers fir Land- und Forstwirtschaft, Umwelt
und Wasserwirtschaft einzuhalten,

5. die Bestimmungen des Gleichbehandlungsgesetzes zu
beachten, sofern der Forderungsnehmer diesem unterliegt,

6. die geplante Ubertragung von Eigentum an geférderten
Anlagen der Kommunalkredit Public Consulting GmbH
unverziglich anzuzeigen und eine Zustimmung hierfir
einzuholen,

7. die geforderten Anlagen bis zur génzlichen Auszahlung
des Férderungsbetrages, in jedem Fall aber zumindest
zehn Jahre lang, zu betreiben,

8. die fur die Durchfiihrung und den Betrieb der Anlage
erforderlichen Bewilligungen rechtzeitig zu erlangen,

9. samtliche fur ihn  verbindliche  vergabe- und
wettbewerbsrechtliche Bestimmungen einzuhalten,

10.die  gemeinschaftichen  Beihilfenrechtsbestimmungen
einzuhalten, sofern der Foérderungsnehmer seinerseits
jemanden Dritten mit <der Umsetzung der gef6rderten
Mafnahme betraut und daher bzw. gemaR diesem Vertrag
zu deren Einhaltung verpflichtet ist,

11.die ,Bedingungen fir die Vergabe von Leistungen®
(Anhang) einzuhalten, wobei bei schwer wiegenden
Méngeln im Ausschreibungs- und/oder Vergabeverfahren
die gesamten die Vergabe betreffenden Kosten nicht
férderungsfahig sind,

12. die Bestimmungen zur Durchfiihrung eines
Planungswettbewerbes (§ 4 Abs. 1 Z 2a
Foérderungsrichtlinien far die kommunale
Siedlungswasserwirtschaft)  einzuhalten, wobei  bei
Nichteinhaltung die gesamten Kosten des Bauabschnittes

13.die Kommunalkredit Public Consulting GmbH (ber die
Beantragung samtlicher Forderungen fir Einrichtungen
zur Verwertung und Nutzung von erneuerbaren Energien
(zB.  Tarif- und Investitionsforderungen  gem.
Okostromgesetz, KLIEN-Férderaktionen) zu unterrichten.
Sollten bereits Férderungen aus dem UFG fur diese
Anlage ausbezahlt worden sein, so sind diese
zurlickzuzahlen.

14.die Planung und ortliche Bauaufsicht der MaBnahmen
von dafiir Befugten oder im eigenen Wirkungsbereich
entweder von einem Unternehmen, an dem eine
Gebietskérperschaft (iberwiegend beteiligt ist, oder einer
Fachabteilung oder einem Bauamt einer
Gebietskérperschaft durchfiihren zu lassen,

15.bei der Ausfihrung der MaBnahme und bei den
eingesetzten Produkten auf die Langlebigkeit und
Qualitat Bedacht zu nehmen. In der Ausschreibung sind
entsprechende  Qualitatsanforderungen  festzulegen,
wobei anzuwendende Normen und Regelwerke (z.B. von
OWAV, OVGW, DWA, GRIS, GWT) anzufiihren sind,

16. Kontrollmalnahmen wie z.B. Dichtheitskontrollen von
Kanalen, Wasserleitungen, Schéachten, Becken, usw.
getrennt vom Bauauftrag bzw. Errichtungsauftrag an
einen unabhangigen Auftragnehmer zu vergeben,

17.die Ausfilhrung der MaRnahmen von dafiir Befugten zu
veranlassen oder durchfilhren zu lassen, auler bei
Eigenleistungen geman § 2 Abs. 10 Férderungsrichtlinien
fur die kommunale Siedlungswasserwirtschaft,

18.sich beim Betrieb einer Anlage einer fachkundigen
Person zu bedienen, sofern es sich um einen
Férderungswerber gemal § 5 Z 1 bis 4 Foérderungs-
richtlinien fur die kommunale Siedlungswasserwirtschaft
handelt,

19.fur  die Uberwachung  des Betriebes  der
Abwasserentsorgungsanlage eine Vereinbarung mit einer
fachkundigen Person abzuschlieBen, sofern es sich um
einen Forderungswerber gemal § 5 Z 5 FRL handelt,

20.den  Baubeginn  sowie das  Erreichen  der
Funktionsfahigkeit der Manahmen der Kommunalkredit
Public Consulting GmbH bekannt zu geben. Eine
Anderung der vereinbarten Fristen ist nur in begriindeten
Ausnahmefallen einvernehmlich mit der Kommunalkredit
Public Consulting GmbH zulassig.

.die Kommunalkredit Public Consulting GmbH (ber alle
Anderungen der geplanten MaBnahmen im Zuge der
Ausflhrung unverziglich zu informieren und die
Zustimmung der Kommunalkredit Public Consulting
GmbH dafir einzuholen, soweit es sich dabei nicht um
geringfiigige Anderungen handelt. Eine geringfugige
Anderung  liegt jedenfalls  nicht mehr bei
Kostenliberschreitungen von mindestens 15 %, bei
einem zusétzlichen Projekt oder bei einer zuséatzlichen
wasserrechtlichen Bewilligung vor.
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22.fortlaufende Aufzeichnungen (ber die Durchfithrung der

23.

24,

25,

26.

27.

Manahme zu fihren, sodass jederzeit  der
Arbeitsfortschritt festgestellt und eine Teilabrechnung
vorgelegt werden kann. Uber die Gebarung der MaRnahme
einschlieflich  ausbezahiter Forderungsmittel  sind
Aufzeichnungen nach kaufmannischen und
haushaltsrechtiichen Gesichtspunkten in Ubersichtlicher
und leicht Gberpriifbarer Form zu fihren.

innerhalb eines Jahres nach Fertigstellung der geférderten
MaRnahme einen rechtsverbindlich gefertigten
Schlussbericht, einschlielich der Abrechnung mit allen zur
Beurteilung erforderlichen Unterlagen
(Endabrechnungsunterlagen) in detaillierter und
nachvollziehbarer Form dem Amt der Landes-regierung
vorzulegen,

den Organen der Kommunalkredit Public Consulting GmbH
bzw. des Bundesministeriums fur Land- und
Forstwirt~schaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und den
von diesen Beauftragten sowie den Organen des Rech-
nungshofes, sowie im Falle der Kofinanzierung durch die
EU den Kontrollorganen der EU jederzeit Auskiinfte
(einschlieRlich Nachweise) hinsichtlich der geférderten
Malnahme zu erteilen. Zu diesem Zweck hat der
Férderungsnehmer auf Aufforderung, insbesondere die
Einsicht in die Biicher und Belege sowie in die sonstigen,
der Uberpriifung der Durchfithrung dienenden Unterlagen
zu gewdhren, Auskinften von Bezug habenden Banken
zuzustimmen das Betreten von Grundstiicken und
Gebduden wahrend der Gblichen Geschafts- und
Betriebsstunden und die Durch~ftihrung von Messungen
und Uberprifungen zu gestatten. Diese vertragliche
Verpfiichtung gilt ab Endabrechnung jedenfalls fir die
Dauer von zehn Jahren. Wahrend dieses Zeitraumes sind
Belege und Aufzeichnungen sicher und geordnet
aufzubewahren.

Uber einen Zeitraum von funf Jahren nach endgultiger
Fertigstellung befestigter 6ffentlicher Flachen, in denen die
Leitungstrasse  verlduft, keine weiteren Einbauten
zuzulassen, wenn er gemaR § 8 Abs. 1 Z 4a oder 4b
Foérderungsrichtlinien far die kommunale
Siedlungswasserwirtschaft die um zwei Euro erhéhten
Pauschalsatze pro errichteten forderfahigen Laufmeter in
Anspruch genommen hat Bei Nichteinhalten dieser
Verpflichtung ist der zusétzlich gewdhrte Pauschalsatz von
zwei Euro pro errichteten forderfahigen Laufmeter Leitung
zurickzuzahlen,

fur die Dauer der Baudurchfiihrung eine Hinweistafel
aufzustellen und nach Fertigstellung der MaRnahme eine
Erinnerungstafel anzubringen, sofern das Nominale der
Forderung laut Férdervertrages gréBer oder gleich 75.000
Euro ist. Die Hinweistafel bzw. Erinnerungstafel hat den
Vorgaben des Beiblattes zu entsprechen. Im Falle einer
EU-Kofinanzierung sind die betreffenden
Publizitatsvorschriften entsprechend der Verordnung (EG)
Nr. 1159/2000 der Kommission Gber die von den
Mitgliedstaaten zu  treffenden  Informations-  und
PublizitatsmaBnahmen . zur Interventionen der
Strukturfonds einzuhalten.

im Falle, dass die Férderung als De-minimis-Beihilfe
gemal Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission
vom 18. Dezember 2013 gewahrt wird, sonstige im
laufenden und in den beiden vorangegangenen
Steuerjahren erhaltene De-minimis-Beihilfen sowie auch
jede andere gewdhrte Beihilfe der Kommunalkredit Public
Consulting GmbH mitzuteilen, sowie, die Einhaltung des
De-minimis-Grenzwertes von 200.000 Euro innerhalb von
drei Steuerjahren zu garantieren,

. Verpflichtungen,

Einstellung und Riickforderung der Forderung

Der Forderungsnehmer ist verpflichtet, eine bereits
gewahrte Forderung Uber schriftliche Aufforderung ganz
oder teilweise binnen 14 Tagen zurlckzuzahlen, bzw.
eine zugesicherte, aber noch nicht ausbezahite
Foérderung erlischt, wenn

Auflagen und Bedingungen vom
Férderungsnehmer nicht eingehalten werden,

. vorgesehene Berichte nicht erstattet oder. Nachweise

nicht erbracht oder erforderliche Auskinfte nicht erteilt
worden sind, sofern in diesen Fallen eine schriftliche,
entsprechend befristete und den ausdriicklichen Hinweis
auf die Rechtsfolgelage der Nichtbefolgung enthaltende
Mahnung erfolglos geblieben ist,

. Uber das Vermégen des Férderungsnehmers vor

ordnungsgemaRem  Abschluss  der geférderten
MaRnahme oder innerhalb einer Frist von bis zu zehn
Jahren nach deren Abschluss ein Konkursverfahren
eroffnet oder die Eréffnung eines Konkurses mangels
kostendeckenden Vermogens abgelehnt wird und
dadurch insbesondere der Forderungszweck nicht
erreichbar oder gesichert erscheint,

Bei Vorliegen eines Ruckforderungsfalles sind die
zurlckzuzahlenden Betrage vom Tage der Auszahlung
an mit dem von der Europaischen Kommission fiir den
Zeitpunkt der Gewahrung der Forderung festgelegten
Referenzzinssatz zu verzinsen. Alifallige weitergehende
zivilrechtliche Anspriiche bleiben hiervon unberiihrt. Von
einer Einstellung bzw. Ruckforderung der
Férderungsmittel  kann abgesehen werden, wenn
dadurch die Erreichung des Férderungszieles nicht
gefahrdet erscheint.

Datenschutz

Der Férderungsnehmer stimmt im Sinne des § 8 Abs. 1
Z 2 des Datenschutzgesetzes, BGBI. | Nr. 165/1999 idgF.
ausdricklich zu, dass alle im Ansuchen um Gewahrung
einer Férderung enthaltenen sowie bei der Abwicklung
und Kontrolle der Férderung anfallenden Daten,
insbesondere sein Name oder der Name seiner Firma
unter Angabe der Rechtsform, seiner Gemeinde, die
Tatsache einer gewahrten Forderung, des Zwecks der
Forderung, der Forderungssatz, die Forderungshéhe, der
jahrlichen Auszahlungen sowie der Titel des Projekts und
das Ausmal der durch die Forderung angestrebten
Umweltentlastung nach Vertragsabschluss versffentlicht
werden kénnen und dass alle im Zusammenhang mit der
Forderung anfallenden, ihn betreffenden
personenbezogenen und gemaR §7 des Daten-
schutzgesetzes  automationsunterstiitzt verarbeiteten
Daten dem Bundeskanzleramt, dem Bundesministerium
fir Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft, an das Bundesministerium  far
Wissenschaft, Forschung  und Wirtschaft, dem
Rechnungshof, dem Bundesministerium fur Finanzen,
dem jeweiligen Bundesland und den EU-Organen fur
Kontrollzwecke und zur statistischen Auswertung
Ubermittelt werden kénnen.



1.

. Nachfolgend

Bedingungen fiir die Vergabe von Leistungen (Anhang zu Beilage 1)

Der Fordernehmer hat bei allen geférderten Bauvorhaben
die jeweils fur ihn verbindlichen Vergabegesetze
einzuhalten.
genannte Ausschreibungs- bzw.
Angebotsgrundlagen  sind  fir  Bauvorhaben  mit
préliminierten Kosten je Férderungsantrag (Bauabschnitt)
groer 300.000 Euro exklusive Umsatzsteuer anzuwenden:
ONORM A 2060 "Allgemeine Vertragsbestimmungen
fur Leistungen" idgF (ausgenommen Bauleistungen)
Bei Bauleistungen sind zuséatzlich einzuhalten:

- Standardisierte Leistungsbeschreibung LB-
Siedlungswasserbau (LB-SW), Version 5, 2005-12
- Angebotsschreiben (Angebotshauptteil) fr

Bauleistungen in der zum Zeitpunkt der Ausschreibung
geltenden Version

- ONORM B 2110 "Aligemeine Vertragsbestimmungen
fir  Bauleistungen" idgF (gilt fur Bau- und
Haustechnikleistungen) ohne Normverweise

Zusatzauftrage von Leistungen einschlieRlich unerwarteter
Erschwernisse im Umfang von mehr als 25 v.H. der
urspringlichen Auftragsumme, ohne Hinzurechung von
Lohn- und Preis~erhéhungen, kénnen nur mit schriftlicher
Zustimmung des Amtes der Landesregierung vor
Auftragserteilung als forderungsfahig anerkannt werden.

Bei der Umrechnung verénderlicher Preise ist der vom
Bundesministerium fur Wirtschaft und Arbeit festgelegte
Indexwert ,Siedlungswasserbau — Gesamt" als Héchstwert

5. Die Bekanntmachung des Vergabeverfahrens hat

jedenfalls im "Amtlichen Lieferungs—anzeiger"
(Matznergasse 17, 1140 Wien) unter der Internetadresse
~www . lieferanzeiger.at* zu erfolgen.

. Die Angebotsoffnung ist der zusténdigen Dienststelle des

Amtes der Landesregierung zwei Wochen vor dem
Offnungstermin schriftlich mitzuteilen.

. Zur Einvernehmensherstellung mit dem Land im Hinblick

auf die Einhaltung der Férderungsbestimmungen ist die
Niederschrift tber die Prufung (gemaR § 128
Bundesvergabegesetz 2006) der beabsichtigten Vergabe
der zustandigen Dienststelle des Amtes der
Landesregierung vorzulegen, sofern die Dienststelle nicht
ausdricklich davon absieht.

Weitere, fur die Einvernehmensherstellung erforderliche
Unterlagen, sind auf Aufforderung nachzureichen.

Das Einvernehmen mit dem Land hinsichtlich der
Forderfahigkeit gilt jedenfalls als hergestellt, wenn sich
dieses nicht innerhalb von sechs Wochen, gerechnet
vom Einlangen der Unterlagen beim Amt der
Landesregierung, schriftlich aulert. Die
Einvernehmensherstellung hinsichtlich der
Forderfahigkeit bezieht sich auf die dem Land
vorgelegten Unterlagen. Der Férderungsgeber kann bei
einer allfalligen Prifung im Rahmen der Endabrechnung
von der Einvernehmensherstellung  abweichende
Feststellungen und Beurteilungen treffen.

. die zust_éndige Dienststelle _des Amtes der

& et



/Z/tlschussglan

Antragsnummer: B300292
Ferdemehmer: Marktgemeinde Riedau
Name: BA 5 Marktgemeinde Riedau, Leitungskataster

Planversion:

1

Druckdatum: 24.04.2015

Antrag Endabrechnung
Investitionskosten: 207.000,00
Férderbarwert: 103.500,00 0,00
Verzinsungsbeginn: 01.07.2015
Barwertzinsatz: 0,37 0,00
Valutadatum _ | Auszahlungstyp Zuschuss Barwert Zinsen Status
30.06.2015 BZ 45,00 45,00 0,00 plan
31.12.2015 BZ 55,00 54,90 0,10 plan
30.06.2016 FZ 2.444 00 243498 9,02 plan
31.12.2016 FZ 2.432,00 2.418,55 1345 plan
30.06.2017 FZ 2.420,00 2.402,17 17,83 plan
31.12.2017 FZ 2.408,00 2.385,85 2215 plan
30.06.2018 FZ 2.396,00 2.369,58 26,42 plan
31.12.2018 FZ 2.384,00 2.353,35 30,65 plan
30.06.2019 FZ 2.372,00 2.337,18 34,82 plan
31.12.2019 FZ 2.360,00 2.321,07 38,93 plan
30.06.2020 FZ 2.348,00 2.305,00 43,00 plan
31.12.2020 FZ 2.336,00 2.288,99 47,01 plan
30.06.2021 FZ 2.324,00 2.273,02 50,98 plan
31.12.2021 FZ 2.312,00 225711 54,89 plan
30.06.2022 FZ 2.300,00 2.241,25 58,75 plan
31.12.2022 FZ 2.289,00 2.226,41 62,59 plan
30.06.2023 FZ 2.278,00 2.211,62 66,38 plan
31.12.2023 FzZ 2.267,00 2.196,88 70,12 plan
30.06.2024 FzZ 2.256,00 2.182,18 73,82 plan
31.12.2024 Fz 2.245,00 2.167,53 77,47 plan
30.06.2025 FZ 2.234,00 2.152,93 81,07 plan
31.12.2025 FZ 2.223,00 2.138,37 84,63 plan
30.06.2026 FZ 2.212,00 2.123,86 88,14 plan
31.12.2026 FZ 2.201,00 2.109,39 91,61 plan
30.06.2027 FZ 2.190,00 2.094,98 95,02 plan
31.12.2027 FZ 2.179,00 2.080,61 98,39 plan
30.06.2028 FZ 2.168,00 2.066,28 101,72 plan
31.12.2028 FZ 2.157,00 2.052,00 105,00 plan
30.06.2029 FzZ 2.146,00 2.037,76 108,24 plan
31.12.2029 FZ 2.135,00 2.023,58 111,42 plan
30.06.2030 FZ 2.124,00 2.009,43 114,57 plan
31.12.2030 FZ 2.113,00 1.995,33 117,67 plan
30.06.2031 FZ 2.102,00 1.981,28 120,72 plan
31.12.2031 FZ 2.091,00 1.967,27 123,73 plan
30.06.2032 FZ 2.081,00 1.954, 25 126,75 plan
31.12.2032 FZ 2.071,00 1.941,27 129,73 plan
30.06.2033 FZ 2.061,00 1.928,33 132,67 plan
31.12.2033 FZ 2.051,00 1.91543 135,57 plan
30.06.2034 FZ 2.041,00 1.902,57 138,43 plan
31.12.2034 FzZ 2.031,00 1.889,75 141,25 plan
30.06.2035 FZ 2.021,00 1.876,97 144,03 plan
31.12.2035 74 2.011,00 1.864,24 146,76 plan
30.06.2036 FZ 2.001,00 1.851,54 149,46 plan
31.12.2036. FZ 1.991,00 1.838,89 152,11 plan
30.06.2037 FZ 1.981,00 1.826,27 154,73 plan
31.12.2037 FZ 1.971,00 1.813,70 157,30 plan
30.06.2038 FZ 1.961,00 1.801,16 159,84 plan
31.12.2038 FZ 1.951,00 1.788,67 162,33 plan
30.06.2039 FZ 1.941,00 1.776,22 164,78 plan
31.12.2039 FZ 1.931,00 1.763,80 167,20 plan
30.06.2040 FZ 1.921,00 1.751,43 169,57 plan
31.12.2040 FZ 1.878,83 1.709,82 169,01 plan
Summe 108.441,83 103.500,00 4.941,83




