

Reihung	Beschreibung	Swietelsky	Felbermayr	Held & Francke	Leithäusl	Hofmann
13	Pomedt Durchfahrt Mitte + PPL					
13 02	Erdarbeiten					
	Geradl. schneiden Ränder BIT.D.	190,00 €	274,00 €	114,80 €	216,20 €	156,80 €
	Abfräsen BIT.D. bis 10 cm wegschaffen	10.080,00 €	10.620,00 €	11.790,00 €	16.794,00 €	17.820,00 €
	Aufbr. Kleinsteinpflaster, Zementmörtel	1.536,00 €	1.704,00 €	1.899,60 €	1.828,80 €	1.287,60 €
	Abtrag L. B. SCHW. Boden masch. wegschaffen	14.720,00 €	19.435,00 €	20.263,00 €	21.815,50 €	27.025,00 €
13 03	Entwässerungsarbeiten					
	Ausb. Schachtabd., lagern	1.157,00 €	1.284,40 €	914,16 €	491,53 €	1.334,71 €
	Schachtabd. heben/absenken bis 15 cm	1.987,70 €	2.107,30 €	2.062,97 €	2.437,89 €	3.166,41 €
	Self-Level Schachtabd. liefern	2.585,00 €	2.726,90 €	2.871,44 €	3.878,60 €	2.272,16 €
	KS-Schacht auf Self-Level umbauen	4.352,70 €	4.648,60 €	4.760,47 €	4.153,93 €	2.694,56 €
	Self-Level Schachtabd. anpassen	722,70 €	806,30 €	1.053,36 €	1.290,30 €	1.101,87 €
	Strassenkappen abtragen, lagern od. ents.	604,80 €	630,00 €	668,78 €	844,06 €	502,32 €
	Strassenkappen liefern + versetzen + angl.	2.172,80 €	2.422,00 €	2.357,88 €	2.372,44 €	997,64 €
	Strassenkappen freistemmen + angleichen	127,40 €	142,20 €	162,18 €	151,60 €	108,78 €
13 05	Oberbauarbeiten					
	Unterbauplanum herstellen	1.710,00 €	1.900,00 €	2.147,00 €	1.235,00 €	2.432,00 €
	Frostschuttschicht 50 cm, MG 0/63	41.610,00 €	45.410,00 €	36.708,00 €	31.616,00 €	32.604,00 €
	AC 16 deck, 70/100, A5, G8, 8CM, Fahrbahn	22.000,00 €	23.825,00 €	24.322,50 €	20.285,00 €	25.667,50 €
	AC 16 deck, 70/100, A5, G8, 8CM, Park	9.800,00 €	9.980,00 €	10.456,00 €	9.127,00 €	10.962,00 €
	Grobplanie M. Grader herstellen	1.900,00 €	3.420,00 €	3.325,00 €	1.748,00 €	6.992,00 €
	Graderung	5.510,00 €	6.270,00 €	7.182,00 €	3.477,00 €	5.890,00 €
	Zusatzmaterial liefern 0/32, MG	8.418,00 €	9.614,00 €	9.190,80 €	7.401,40 €	8.284,60 €

13 06	Deckenarbeiten					
	Fugenband Denso, Selbstklebend, 10/35 mm	164,00 €	212,00 €	169,00 €	152,20 €	173,00 €
13 07	Nebenarbeiten					
	Granitkleinsteine 2-zeilig verl.					
	Mulde Kleinsteinpfl. 8/10, B = 50cm, verl.	14.328,00 €	15.816,00 €	17.685,60 €	14.572,80 €	18.885,60 €
	Herstellen Betonsteinmulde B = 50cm					
13 09	Regiearbeiten					
	Deponiekosten reiner Bodenaushub	8.050,00 €	8.510,00 €	9.993,50 €	19.515,50 €	7.774,00 €
	Zwischensumme 13	153.726,10 €	171.757,70 €	170.098,04 €	165.404,75 €	178.132,55 €

18	Gehweg - Oberauer					
18 05	Oberbauarbeiten					
	AC 16 deck, 70/100, A5, G8, Händ + umladen	4.650,00 €	4.914,00 €	5.289,30 €	5.502,90 €	4.135,80 €
18 06	Deckenarbeiten					
	Fugenband Denso, Selbstklebend, 10/35 mm	82,00 €	106,00 €	84,50 €	76,10 €	86,50 €
	Zwischensumme 18	4.732,00 €	5.020,00 €	5.373,80 €	5.579,00 €	4.222,30 €

14	Pomedt Skala - Humer					
14 02	Erdarbeiten					
	Aufbr. Bit. Fahrb. D, bis 10 cm, wegschaffen	1.105,00 €	1.164,50 €	1.173,00 €	1.680,45 €	765,85 €
	geradl. Schneiden Ränder BIT. D.	190,00 €	274,00 €	114,80 €	227,80 €	156,80 €
14 03	Entwässerungsarbeiten					
	Ausb. Schachtabd., lagern	356,00 €	395,20 €	281,28 €	151,24 €	410,68 €
	Schachtabd. heben/absenken bis 15 cm	611,60 €	648,40 €	634,76 €	750,12 €	974,28 €
	Self-Level Schachtabd. liefern	1.410,00 €	1.487,40 €	1.566,24 €	2.115,60 €	1.239,36 €
	KS-Schacht auf Self-Level umbauen	2.374,20 €	2.535,60 €	2.596,62 €	2.265,78 €	1.469,76 €
	Self-Level Schachtabd. anpassen	394,20 €	439,80 €	574,56 €	703,80 €	601,02 €
	Strassenkappen freistimmen + angleichen	382,20 €	426,60 €	486,54 €	454,80 €	326,34 €
	Belüftungsschieber freistimmen + angleichen	136,20 €	147,10 €	90,13 €	75,80 €	125,38 €
14 05	Oberbauarbeiten					
	AC 16 deck, 70/100, A5, G8, 5 - 8 cm, Fahrbahn	7.905,00 €	8.432,00 €	8.887,60 €	8.620,70 €	8.726,95 €
	AC 16 deck, 70/100, A5, G8, profilieren	2.450,00 €	3.560,00 €	3.666,25 €	3.300,00 €	2.740,50 €
	Grobplanie kombiniert	238,00 €	272,00 €	283,90 €	258,40 €	312,80 €
	Feinplanie kombiniert	501,50 €	561,00 €	587,35 €	381,65 €	399,50 €
14 06	Deckenarbeiten					
	Fugenband Denso, selbstklebend, 10/35 mm	164,00 €	212,00 €	169,00 €	152,20 €	173,00 €
	Hochdruckreinigen	880,00 €	960,00 €	1.800,00 €	1.144,00 €	480,00 €
	Vorspritzen	700,00 €	760,00 €	764,00 €	728,00 €	740,00 €
	AC 11 deck, 70/100, A1, G1, 4 cm, maschinell	3.800,00 €	4.587,50 €	4.632,25 €	3.526,75 €	3.449,25 €
14 09	Regiearbeiten					
	Kaltfräse Wirtgen W50	800,00 €	865,50 €	857,20 €	851,00 €	1.197,15 €
	Kehrwagen	415,00 €	443,50 €	451,45 €	479,50 €	471,10 €
	Deponiekosten Asphaltabbruch	500,00 €	558,00 €	496,00 €	1.049,20 €	312,00 €
	Zwischensumme 14	25.312,90 €	28.730,10 €	30.112,93 €	28.916,79 €	25.071,72 €

03	Schwaben - Bahnhofstr. Feichtinger					
03 03	Entwässerungsarbeiten					
	Self-Level Schachtabd. liefern	470,00 €	495,80 €	522,08 €	705,20 €	413,12 €
	KS-Schacht auf Self-Level umbauen	791,40 €	845,20 €	865,54 €	635,50 €	489,92 €
	Self-Level Schachtabd. anpassen	131,40 €	146,60 €	191,52 €	234,60 €	200,34 €
03 05	Oberbauarbeiten					
	AC 16 deck, 70/100, A5, G8, profilieren	620,00 €	712,00 €	733,25 €	726,00 €	548,10 €
03 06	Deckenarbeiten					
	Fugenband Denso, Selbstklebend, 10/35 mm	82,00 €	106,00 €	84,50 €	76,10 €	86,50 €
	Hochdruckreinigen	645,00 €	731,00 €	967,50 €	808,40 €	258,00 €
	Vorspritzen	315,00 €	342,00 €	343,80 €	343,80 €	333,00 €
	AC 11 deck, 70/100, A1, G1, 3 - 4 cm, nebenfl.	6.080,00 €	7.088,00 €	7.411,60 €	7.186,80 €	5.518,80 €
03 09	Regiearbeiten					
	Facharbeiter	104,00 €	109,00 €	99,44 €	99,50 €	108,16 €
	Kaltfräse Wirtgen W 50	320,00 €	346,20 €	342,88 €	340,40 €	478,86 €
	Kehrwagen	166,00 €	177,40 €	180,58 €	191,80 €	188,44 €
	Zwischensumme 03	9.724,80 €	11.099,20 €	11.742,69 €	11.348,10 €	8.623,24 €
04	Achleiten KRZG Weirethmayr					
04 02	Erdarbeiten					
	Abfräsen BIT. D. bis 10 cm wegschaffen	2.990,00 €	2.714,00 €	3.291,30 €	4.600,00 €	2.277,00 €
04 03	Entwässerungsarbeiten					
	Ausb. Schachtabd., lagern	89,00 €	98,80 €	70,32 €	37,81 €	102,67 €
	Schachtabd. Heben/absenken bis 15 cm	152,90 €	162,10 €	158,69 €	187,53 €	243,57 €

	Self-Level Schachtabd. liefern	705,00 €	743,70 €	783,12 €	1.057,80 €	619,68 €
	KS-Schacht auf Self-Level umbauen	1.187,10 €	1.267,80 €	1.298,31 €	953,25 €	734,88 €
	Self-Level Schachtabd. anpassen	197,10 €	219,90 €	287,28 €	351,90 €	300,51 €
	Strassenkappen abtragen, lagern od. ents.	43,20 €	45,00 €	47,77 €	63,45 €	35,88 €
	Strassenkappen liefern + versetzen + angl.	155,20 €	173,00 €	168,42 €	178,38 €	71,26 €
	Strassenkappen freistemma + angleichen	63,70 €	71,10 €	81,09 €	75,80 €	54,39 €

04 05	Oberbauarbeiten					
	AC 16 deck, 70/100, A5, G8, 8 cm, Nebenfl.	5.580,00 €	6.372,00 €	6.413,40 €	4.563,90 €	4.620,15 €
	Grobplanie kombiniert	644,00 €	736,00 €	768,20 €	699,20 €	846,40 €
	Feinplanie kombiniert	1.357,00 €	1.518,00 €	1.589,30 €	1.032,70 €	1.081,00 €
	Zusatzmaterial liefern 0/32, MG	183,00 €	209,00 €	199,80 €	171,10 €	180,10 €

04 09	Regiearbeiten					
	Deponiekosten Asphaltabbruch	1.500,00 €	1.674,00 €	1.488,00 €	3.147,60 €	936,00 €
	Zwischensumme 04	14.847,20 €	16.004,40 €	16.645,00 €	17.120,42 €	12.103,49 €

17	Leitzstrasse - Demmelbauer					
17 02	Erdarbeiten					
	Fräsen -5 cm, wegschaffen	5.340,00 €	4.920,00 €	5.796,00 €	7.122,00 €	4.080,00 €

17 03	Entwässerungsarbeiten					
	Self-Level Schachtabd. liefern	470,00 €	495,80 €	522,08 €	705,20 €	413,12 €
	KS-Schacht auf Self-Level umbauen	791,40 €	845,20 €	865,54 €	755,26 €	489,92 €
	Self-Level Schachtabd. anpassen	131,40 €	146,60 €	191,52 €	234,60 €	200,34 €
	Strassenkappen abtragen, lagern od. ents.	216,00 €	225,00 €	238,85 €	317,25 €	179,40 €
	Strassenkappen liefern + versetzen + angl.	776,00 €	865,00 €	842,10 €	891,90 €	356,30 €

17 05	Oberbauarbeiten					
	AC 16 deck, 70/100, A5, G8, 5 cm, Nebenfl.	9.300,00 €	10.620,00 €	10.689,00 €	9.500,25 €	8.233,50 €

17 06	Deckenarbeiten					
	Fugenband Denso, selbstklebend, 10/35 mm	1.230,00 €	1.590,00 €	1.267,50 €	993,00 €	1.297,50 €
	Hochdruckreinigen	660,00 €	720,00 €	1.350,00 €	858,00 €	360,00 €
	Vorspritzen	420,00 €	456,00 €	458,40 €	415,20 €	444,00 €
17 09	Regiearbeiten					
	Facharbeiter	156,00 €	163,50 €	149,16 €	149,55 €	156,00 €
	Kaltfräse Wirtgen W 50	480,00 €	519,30 €	514,32 €	510,60 €	718,29 €
	Kehrwagen	249,00 €	266,10 €	270,87 €	287,70 €	282,66 €
	Zwischensumme 17	20.219,80 €	21.832,50 €	23.155,34 €	22.740,51 €	17.211,03 €

02	Alte Bahnhostrasse - KRZG Tallier					
02 03	Entwässerungsarbeiten					
	Ausb. Schachtabd., lagern	89,00 €	98,80 €	70,32 €	37,81 €	102,67 €
	Schachtabd. heben/absenken bis 15 cm	152,90 €	162,10 €	158,69 €	187,53 €	243,57 €
	Self-Level Schachtabd. liefern	470,00 €	495,80 €	522,08 €	705,20 €	413,12 €
	KS-Schacht auf Self-Level umbauen	791,40 €	845,20 €	865,54 €	635,50 €	489,92 €
	Self-Level Schachtabd. anpassen	131,40 €	146,60 €	191,52 €	234,60 €	200,34 €
	Strassenkappen abtragen, lagern od. ents.	86,40 €	90,00 €	95,54 €	126,90 €	71,76 €
	Strassenkappen liefern + versetzen + angl.	310,40 €	346,00 €	336,84 €	356,76 €	142,52 €

02 05	Oberbauarbeiten					
	AC 16 deck, 70/100, A5, G8, 5 cm, Nebenfl.	2.728,00 €	3.115,20 €	3.135,44 €	3.096,50 €	2.415,16 €
	AC 16 deck, 70/100, A5, G8, profilieren	372,00 €	427,20 €	439,95 €	396,00 €	328,86 €

02 06	Deckenarbeiten					
	Fugenband Denso, selbstklebend, 10/35 mm	123,00 €	159,00 €	126,75 €	114,15 €	129,75 €
	Hochdruckreinigen	270,00 €	306,00 €	405,00 €	397,80 €	108,00 €
	Vorspritzen	122,50 €	133,00 €	133,70 €	127,40 €	129,50 €

02 09	Regiearbeiten					
	Facharbeiter	104,00 €	109,00 €	99,44 €	99,70 €	104,00 €
	Kaltfräse Wirtgen W 50	320,00 €	346,20 €	342,88 €	340,40 €	478,86 €
	Kehrwagen	166,00 €	177,40 €	180,58 €	191,80 €	188,44 €
	Zwischensumme 02	6.237,00 €	6.957,50 €	7.104,27 €	7.048,05 €	5.546,47 €

07	KRZG Willinger - NMS					
07 02	Erdarbeiten					
	Aufbr. Bit. Fahrb. D, bis 10 cm, wegschaffen	65,00 €	68,50 €	69,00 €	98,85 €	45,05 €
	Geradl. schneiden ränder BIT. D.	142,50 €	205,50 €	86,10 €	170,85 €	117,60 €
	Fräsen -5cm, wegschaffen	4.272,00 €	6.432,00 €	4.636,80 €	6.000,00 €	3.264,00 €
	Aufbr. Granitleisten, reinigen, seidl. Lag.	118,50 €	123,00 €	162,75 €	136,05 €	133,20 €

07 03	Entwässerungsarbeiten					
	Ausb. Schachtabd. lagern	89,00 €	98,80 €	70,32 €	37,81 €	102,67 €
	Schachtabd. heben/absenken bis 15 cm	152,90 €	162,10 €	158,69 €	187,53 €	243,57 €
	Self-Level Schachtabd. liefern	235,00 €	247,90 €	261,04 €	352,60 €	206,56 €
	KS-Schacht auf Self-Level umbauen	395,70 €	422,60 €	432,77 €	317,75 €	244,96 €
	Self-Level Schachtabd. anpassen	65,70 €	73,30 €	95,76 €	117,30 €	100,17 €
	Strassenkappen abtragen, lagern od. ents.	43,20 €	45,00 €	47,77 €	63,45 €	35,88 €
	Strassenkappen liefern + versetzen + angl.	155,20 €	173,00 €	168,42 €	178,38 €	71,26 €

07 05	Oberbauarbeiten					
	AC 16 deck, 70/100, A5, G8, 8 cm, händ.	124,00 €	143,10 €	198,06 €	187,94 €	102,67 €
	Grobplanie kombiniert	14,00 €	16,00 €	16,70 €	45,50 €	18,40 €
	Feinplanie kombiniert	29,50 €	33,00 €	34,55 €	67,30 €	23,50 €
07 06	Deckenarbeiten					
	Hochdruckreinigen	720,00 €	816,00 €	1.080,00 €	950,40 €	288,00 €

	Vorspritzen	350,00 €	380,00 €	382,00 €	364,00 €	370,00 €
	AC 11 deck, 70/100, A1, G1, 4 cm, nebenfl.	7.600,00 €	8.860,00 €	9.264,50 €	7.053,50 €	6.898,50 €
07 07	Nebendarbeiten					
	Granitleisten nur verlegen	618,00 €	670,50 €	639,00 €	603,90 €	639,00 €
07 09	Regiearbeiten					
	Facharbeiter	104,00 €	109,00 €	99,44 €	99,70 €	104,00 €
	Kaltfräse Wirtgen W 50	320,00 €	346,20 €	342,88 €	340,40 €	478,86 €
	Kehrwagen	166,00 €	177,40 €	180,58 €	191,80 €	188,44 €
	LKW, 4-Achser Kipper	234,00 €	255,60 €	257,16 €	223,56 €	243,36 €
	Hydraulikbagger 7 T Eigengewicht	156,00 €	174,40 €	162,30 €	168,76 €	156,00 €
	Deponiekosten Asphaltabbruch	1.250,00 €	1.395,00 €	1.240,00 €	2.623,00 €	780,00 €
	Zwischensumme 07	17.420,20 €	21.427,90 €	20.086,59 €	20.580,33 €	14.855,65 €

08	Auffahrt Parkfläche NMS					
08 02	Erdarbeiten					
	Fräsen -5cm, wegschaffen	4.183,00 €	4.653,00 €	4.540,20 €	5.875,00 €	3.196,00 €
	Abfräsen Bit. D. bis 10 cm wegschaffen	1.300,00 €	1.180,00 €	1.431,00 €	1.800,00 €	990,00 €
08 03	Entwässerungsarbeiten					
	Self-Level Schachtabd. liefern	470,00 €	495,80 €	522,08 €	705,20 €	413,12 €
	KS-Schacht auf Self-Level umbauen	791,40 €	845,20 €	865,54 €	755,26 €	489,92 €
	Self-Level Schachtabd. Anpassen	131,40 €	146,60 €	191,52 €	234,60 €	200,34 €
	Strassenkappen abtragen, lagern od. ents.	86,40 €	90,00 €	95,54 €	126,90 €	71,76 €
	Strassenkappen liefern + versetzen + angl.	310,40 €	346,00 €	336,84 €	356,76 €	142,52 €
08 05	Oberbauarbeiten					
	Grobplanie kombiniert	280,00 €	320,00 €	334,00 €	273,00 €	368,00 €
	Feinplanie kombiniert	590,00 €	660,00 €	691,00 €	404,00 €	470,00 €

	AC 22 trag, 70/100, T2, G5, 8 cm, kleinfert.	2.380,00 €	2.520,00 €	2.749,80 €	2.570,40 €	2.007,20 €
08 06	Deckenarbeiten					
	Fugenband Denso, selbstklebend, 10/35 mm	164,00 €	212,00 €	169,00 €	152,20 €	173,00 €
	Hochdruckreinigen	705,00 €	799,00 €	1.057,50 €	723,80 €	282,00 €
	Vorspritzen	350,00 €	380,00 €	382,00 €	364,00 €	370,00 €
	AC 11 deck, 70/100, A1, G1, 4 cm, Nebenfl.	7.600,00 €	8.860,00 €	9.264,50 €	6.700,50 €	6.898,50 €
08 09	Regiearbeiten					
	Facharbeiter	104,00 €	109,00 €	99,44 €	99,70 €	104,00 €
	Kaltfräse Wirtgen W 50	320,00 €	346,20 €	342,88 €	340,40 €	478,86 €
	Kehrwagen	166,00 €	177,40 €	180,58 €	191,80 €	188,44 €
	Deponiekosten Asphaltabbruch	1.750,00 €	1.953,00 €	1.736,00 €	3.672,20 €	1.092,00 €
	Zwischensumme 08	21.681,60 €	24.093,20 €	24.989,42 €	25.345,72 €	17.935,66 €

05	Achleiten KRZG Willinger bis Daller					
05 02	Erdarbeiten					
	Aufbr. Bit. Fahrb. D, bis 10 cm, wegschaffen	2.990,00 €	3.151,00 €	3.174,00 €	4.547,10 €	2.072,30 €
	Geradl. schneiden Ränder Bit. D.	1.377,50 €	1.986,50 €	832,30 €	1.651,55 €	1.136,80 €
	Aufbr. Kleinsteinplaster, Zementmörtel	768,00 €	852,00 €	949,80 €	1.015,20 €	643,80 €
	Aufbr. Granitleisten, reinigen, seidl. lag.	158,00 €	164,00 €	217,00 €	172,80 €	117,60 €
05 03	Entwässerungsarbeiten					
	ausb. Schachtabd., lagern	534,00 €	592,80 €	421,92 €	226,86 €	616,02 €
	Schachtabd. heben/absenken bis 15 cm	917,40 €	972,60 €	952,14 €	1.125,18 €	1.461,42 €
	Self-Level Schachtabd. liefern	1.880,00 €	1.983,20 €	2.088,32 €	2.820,80 €	1.652,48 €
	KS-Schacht auf Self-Level umbauen	3.165,60 €	3.380,80 €	3.462,16 €	2.542,00 €	1.959,68 €
	Self-Level Schachtabd. anpassen	525,60 €	586,40 €	766,08 €	938,40 €	801,36 €
	Strassenkappen abtragen, lagern od. ents.	216,00 €	225,00 €	238,85 €	317,25 €	179,40 €
	Strassenkappen liefern + versetzen + angl.	776,00 €	865,00 €	842,10 €	891,90 €	356,30 €

	Strassenkappen freistemmen + angleichen	191,10 €	213,30 €	243,27 €	227,40 €	163,17 €
05 05	Oberbauarbeiten					
	Grobplanie kombiniert	644,00 €	736,00 €	768,20 €	699,20 €	846,40 €
	Feinplanie kombiniert	1.357,00 €	1.518,00 €	1.589,30 €	1.032,70 €	1.081,00 €
	Zusatzmaterial liefern 0/32, MG	274,50 €	313,50 €	299,70 €	256,65 €	270,15 €
	AC 22 trag, 70/100, T2, G5, 8 cm, Nebenfl.	5.355,00 €	5.773,50 €	6.187,05 €	6.088,05 €	4.516,20 €
05 06	Deckenarbeiten					
	Hochdruckreinigen	1.375,00 €	1.500,00 €	2.812,50 €	1.112,50 €	750,00 €
	Vorspritzen	875,00 €	950,00 €	955,00 €	910,00 €	925,00 €
	AC 11 deck, 70/100, A1, G1, 4 cm maschinell	15.840,00 €	16.992,00 €	16.809,60 €	15.021,60 €	16.556,40 €
05 07	Nebenarbeiten					
	Granitleisten nur verlegen	824,00 €	894,00 €	852,00 €	767,00 €	852,00 €
	Mulde Kleinsteinpfl. 8/10, B = 50 cm, verl.	6.865,50 €	7.578,50 €	8.474,35 €	8.728,50 €	9.049,35 €
05 09	Regiearbeiten					
	Facharbeiter	260,00 €	272,50 €	248,60 €	249,25 €	260,00 €
	Kaltfräse Wirtgen W 50	320,00 €	346,20 €	342,88 €	340,40 €	478,86 €
	Kehrwagen	166,00 €	177,40 €	180,58 €	191,80 €	188,44 €
	Deponiekosten Asphalt Tabbruch	1.125,00 €	1.255,50 €	1.116,00 €	2.360,70 €	702,00 €
	Zwischensumme 05	48.780,20 €	53.279,70 €	54.823,70 €	54.234,79 €	47.636,13 €
06	GSTG/Parkfl. - KRZG Willinger bis Daller					
06 02	Erdarbeiten					
	Aufbr. Bit. Fahrb. D, bis 10 cm, wegschaffen	3.510,00 €	3.699,00 €	3.726,00 €	5.337,90 €	2.432,70 €
	Geradl. schneiden ränder bit. d.	855,00 €	1.233,00 €	516,60 €	1.025,10 €	705,60 €
	Aufbr. Granitleisten, reinigen, seidl. lag.	711,00 €	738,00 €	976,50 €	777,60 €	799,20 €
	Flächiger Aushub, 10 cm, wegschaffen	1.944,00 €	2.052,00 €	1.795,50 €	1.142,10 €	1.004,40 €

06 05	Oberbauarbeiten					
	AC 16 deck, 70/100, A5, G8, 8 cm, Gehsteig	6.820,00 €	7.870,50 €	7.899,10 €	6.832,10 €	7.580,10 €
	Grobplanie kombiniert	756,00 €	864,00 €	901,80 €	820,80 €	993,60 €
	Feinplanie kombiniert	1.593,00 €	1.782,00 €	1.865,70 €	1.212,30 €	1.269,00 €
	Zusatzmaterial liefern 0/32, MG	640,50 €	731,50 €	699,30 €	598,85 €	630,35 €
06 07	Nebenarbeiten					
	Granitleisten nur verlegen	3.708,00 €	4.023,00 €	3.834,00 €	3.451,50 €	3.834,00 €
06 09	Regiearbeiten					
	Deponiekosten reiner Bodenaushub	210,00 €	222,00 €	438,30 €	509,10 €	202,80 €
	Deponiekosten Asphaltabbruch	1.375,00 €	1.534,50 €	1.364,00 €	2.885,30 €	858,00 €
	Zwischensumme 06	22.122,50 €	24.749,50 €	24.016,80 €	24.592,65 €	20.309,75 €

09	Hosner - Unterführung Berg					
09 02	Erdarbeiten					
	Aufbr. Bit. Fahrb. D, bis 10 cm, wegschaffen	3.250,00 €	3.425,00 €	3.450,00 €	4.942,50 €	2.252,50 €
	Geradl. Schneiden Ränder Bit. D.	57,00 €	82,20 €	34,44 €	68,34 €	47,04 €
09 03	Entwässerungsarbeiten					
	ausb. Schachtabd., lagern	89,00 €	98,80 €	70,32 €	37,81 €	102,67 €
	Schatabd. Heben/absenken bis 15 cm	152,90 €	162,10 €	158,69 €	187,53 €	243,57 €
	Self-Level Schachtabd. Liefern	235,00 €	247,90 €	261,04 €	352,60 €	206,56 €
	KS-Schacht auf Self-Level umbauen	395,70 €	422,60 €	432,77 €	317,75 €	244,96 €
	Self-Level Schachtabd. anpassen	65,70 €	73,30 €	95,76 €	117,30 €	100,17 €
09 05	Oberbauarbeiten					
	AC 16 deck, 70/100, A5, G8, 8 cm, nebenfl.	6.200,00 €	7.080,00 €	7.126,00 €	5.071,00 €	5.133,50 €
	Grobplanie kombiniert	700,00 €	800,00 €	835,00 €	760,00 €	920,00 €

	Feinplanie kombiniert	1.475,00 €	1.650,00 €	1.727,50 €	1.122,50 €	1.175,00 €
	Zusatzmaterial liefern 0/32, MG	274,50 €	313,50 €	299,70 €	256,65 €	270,15 €

09 06	Deckarbeiten					
	Fugenband Denso, Selbstklebend, 10/35 mm	49,20 €	63,60 €	50,70 €	45,66 €	51,90 €

09 09	Regiearbeiten					
	Facharbeiter	104,00 €	109,00 €	99,44 €	99,70 €	104,00 €
	LKW, 4-Achser Kipper	156,00 €	170,40 €	171,44 €	149,04 €	162,24 €
	Hydraulikbagger 7t Eigengewicht	156,00 €	174,40 €	162,30 €	168,76 €	156,00 €
	Deponiekosten Asphaltabbruch	1.250,00 €	1.395,00 €	1.240,00 €	2.623,00 €	780,00 €
	Zwischensumme 09	14.610,00 €	16.267,80 €	16.215,10 €	16.320,14 €	11.950,26 €

19	Div. Pflasterungsarbeiten - Gehsteige					
19 05	Oberbauarbeiten					
	AC 16 deck, 70/100, A5, G8, Händ	2.880,00 €	3.043,50 €	2.970,90 €	2.111,25 €	2.067,90 €

19 06	Deckenarbeiten					
	Fugenband Denso, Selbstklebend, 10/35 mm	246,00 €	318,00 €	253,50 €	228,30 €	259,50 €

19 09	Regiearbeiten					
	Facharbeiter	2.080,00 €	2.180,00 €	1.988,80 €	1.994,00 €	2.080,00 €
	LKW, 3-Achser mit Hiab	1.780,00 €	1.936,00 €	1.737,20 €	1.846,60 €	1.684,80 €
	Minibagger bis 5t Eigengewicht	1.140,00 €	1.206,00 €	1.531,60 €	1.495,80 €	1.497,60 €
	Rüttelplatte o. Bedienung	190,00 €	200,00 €	228,60 €	170,80 €	260,00 €
	Kleintransporter/Bus (inkl. 70 km/TG.)	194,00 €	205,20 €	236,58 €	229,04 €	72,80 €
	Kleingerätepauschale	100,00 €	109,60 €	132,58 €	218,50 €	52,00 €
	Benzinhammer ohne Bedienung	158,00 €	173,00 €	171,40 €	184,00 €	312,00 €
	Fugenschneidegeräte o.B. (Asphalt/Beton)	450,00 €	495,00 €	480,00 €	195,50 €	364,00 €
	Deponiekosten Asphaltabbruch	375,00 €	418,50 €	372,00 €	786,90 €	234,00 €

	Baustofflief. u. Fremdleistungen	575,00 €	575,00 €	590,00 €	585,00 €	590,00 €
	Zwischensumme 19	10.168,00 €	10.859,80 €	10.693,16 €	10.045,69 €	9.474,60 €

15	Pomedt - Zufahrt Humer					
15 02	Erdarbeiten					
	Abtrag L. B. Schw. Boden masch. wegschaffen	3.255,00 €	3.549,00 €	3.700,20 €	3.983,70 €	4.935,00 €
15 05	Oberbauarbeiten					
	Unterbauplanum herstellen	420,00 €	455,00 €	395,50 €	290,50 €	448,00 €
	Frostschuttschicht 50 cm, MG 0/63	8.610,00 €	9.240,00 €	6.762,00 €	6.552,00 €	6.006,00 €
	AC 16 deck, 70/100, A5, G8, 8 cm, Fahrbahn	5.580,00 €	5.952,00 €	6.273,60 €	6.085,20 €	6.160,20 €
	Graderung	1.015,00 €	1.155,00 €	1.813,00 €	962,50 €	1.085,00 €
	Zusatzmaterial liefern 0732, MG	1.464,00 €	1.672,00 €	1.598,40 €	1.368,80 €	1.440,80 €
15 06	Deckenarbeiten					
	Fugenband Denso, selbstklebend, 10/35 mm	164,00 €	212,00 €	169,00 €	152,20 €	173,00 €
15 07	Nebenarbeiten					
	Kabelkүнette Herst. + verf., komplett	2.940,00 €	3.225,00 €	2.950,50 €	3.144,00 €	3.480,00 €
	Kabelschutzrohre PE D = 110 mm L + V, sandb.	952,50 €	1.597,50 €	1.762,50 €	1.793,25 €	1.599,00 €
	Kabelwarnbänder lief. + verl.	60,00 €	82,50 €	74,25 €	77,25 €	40,50 €
15 09	Regiearbeiten					
	Kaltfräse Wirtgen W 50	160,00 €	173,10 €	171,44 €	170,20 €	239,43 €
	Kehrwagen	83,00 €	88,70 €	90,29 €	95,90 €	94,22 €
	Deponiekosten reiner Bodenaushub	1.470,00 €	1.554,00 €	3.068,10 €	3.563,70 €	1.419,60 €
	Zwischensumme 15	26.173,50 €	28.955,80 €	28.828,78 €	28.239,20 €	27.120,75 €

10	Birkenallee - Berghammer					
10 02	Erdarbeiten					
	Abfräsen Bit. D. bis 10 cm wegschaffen	520,00 €	472,00 €	572,40 €	1.000,40 €	443,60 €
10 03	Entwässerungsarbeiten					
	Self-Level Schachtabd. liefern	470,00 €	495,80 €	522,08 €	705,20 €	413,12 €
	KS-Schacht auf Self-Level umbauen	791,40 €	845,20 €	865,54 €	755,26 €	489,92 €
	Self-Level Schachtabd. anpassen	131,40 €	146,60 €	191,52 €	234,60 €	200,34 €
	Strassenkappen freistemma + angleichen	63,70 €	71,10 €	81,09 €	75,80 €	54,39 €
10 05	Oberbauarbeiten					
	AC 16 deck, 70/100, A5, G8, 6 cm, maschinell	6.200,00 €	7.100,00 €	7.126,00 €	6.085,00 €	5.133,50 €
	AC 16 deck, 70/100, A5, G8, profilieren	2.480,00 €	2.848,00 €	2.933,00 €	2.772,20 €	2.192,40 €
	Grobplanie kombiniert	112,00 €	128,00 €	133,60 €	182,00 €	147,20 €
	Feinplanie kombiniert	236,00 €	264,00 €	276,40 €	269,20 €	188,00 €
10 06	Deckenarbeiten					
	Fugenband Denso, selbstklebend, 10/35 mm	123,00 €	159,00 €	126,75 €	114,15 €	129,75 €
	Hochdruckreinigen	480,00 €	544,00 €	720,00 €	633,60 €	192,00 €
	Vorspritzen	227,50 €	247,00 €	248,30 €	236,60 €	240,50 €
10 07	Nebenarbeiten					
	Kabelk�nnette herst. + verf., komplett	2.744,00 €	3.010,00 €	2.753,80 €	2.934,40 €	3.248,00 €
	Kabelschutzrohre PE D = 110 mm L + V, sandb.	889,00 €	1.491,00 €	1.645,00 €	1.673,70 €	1.492,40 €
	Kabelwarnb�nder lief. + verl.	56,00 €	77,00 €	69,30 €	72,10 €	37,80 €
10 09	Regiearbeiten					
	Kaltfr�se Wirtgen W 50	960,00 €	1.038,60 €	1.028,64 €	1.021,20 €	1.436,58 €
	Kehrwagen	332,00 €	354,80 €	361,16 €	383,60 €	376,88 €

	Deponiekosten Asphalt Tabbruch	250,00 €	279,00 €	248,00 €	524,60 €	156,00 €
	Zwischensumme 10	17.066,00 €	19.571,10 €	19.902,58 €	19.673,61 €	16.572,38 €

11	Birkenallee - Oberer Teil (Feldweg)					
11 02	Erdarbeiten					
	Geradl. Schneiden Ränder Bit. D.	38,00 €	54,80 €	22,97 €	55,12 €	31,36 €
	Abtrag L. B. Schw. Boden masch. wegschaffen	2.325,00 €	2.535,00 €	2.643,00 €	4.065,00 €	3.525,00 €

11 05	Oberbauarbeiten					
	Unterbauplanum herstellen	288,00 €	312,00 €	271,20 €	223,20 €	307,20 €
	Frostschuttschicht 50 cm, MG 0/63	5.904,00 €	6.336,00 €	4.636,80 €	4.992,00 €	4.118,40 €
	AC 16 deck, 70/100, A5, G8, 8 cm, maschinell	4.340,00 €	4.970,00 €	4.988,20 €	3.549,70 €	3.593,45 €
	Graderung	696,00 €	792,00 €	1.658,40 €	552,00 €	744,00 €
	Zusatzmaterial liefern 0/32, MG	915,00 €	1.045,00 €	999,00 €	855,50 €	900,50 €

11 06	Deckenarbeiten					
	Fugenband Denso, selbstklebend, 10/35 mm	32,80 €	42,40 €	33,80 €	30,44 €	34,60 €

11 07	Nebenarbeiten					
	Kabelkүнette herst. + verf., komplett	2.156,00 €	2.365,00 €	2.163,70 €	2.305,60 €	2.552,00 €
	Kabelschutzrohre PE D = 110 mm L + V, sandb.	698,50 €	1.171,50 €	1.292,50 €	1.315,05 €	1.172,60 €
	Kabelwarnbänder lief. + verl.	44,00 €	60,50 €	54,45 €	56,65 €	29,70 €

11 09	Regiearbeiten					
	Deponiekosten reiner Bodenaushub	1.050,00 €	1.110,00 €	2.191,50 €	2.545,50 €	1.014,00 €
	Zwischensumme 11	18.487,30 €	20.794,20 €	20.955,52 €	20.545,76 €	18.022,81 €

12	Birkenallee - Schönbauer bis Richter					
12 02	Erdarbeiten					
	Geradl. Schneiden Ränder Bit. D.	47,50 €	68,50 €	28,70 €	56,95 €	39,20 €
12 03	Entwässerungsarbeiten					
	Self-Level Schachtabd. liefern	1.410,00 €	1.487,40 €	1.566,24 €	2.115,60 €	1.239,36 €
	KS-Schacht auf Self-Level umbauen	2.374,20 €	2.535,60 €	2.596,62 €	2.265,78 €	1.469,76 €
	Self-Level Schachtabd. anpassen	394,20 €	439,80 €	574,56 €	703,80 €	601,02 €
	Strassenkappen freistemma + angleichen	382,20 €	426,60 €	486,54 €	454,80 €	326,34 €
12 05	Oberbauarbeiten					
	AC 16 deck, 70/100, A5, G8, 8 cm, Fahrbahn	9.300,00 €	9.920,00 €	10.456,00 €	10.142,00 €	10.267,00 €
	Grobplanie m. grader herstellen	780,00 €	936,00 €	1.518,40 €	681,20 €	1.913,60 €
	Graderung	1.508,00 €	1.716,00 €	2.693,60 €	1.196,00 €	1.612,00 €
	Zusatzmaterial liefern 0/32, MG	2.013,00 €	2.299,00 €	2.197,80 €	1.882,10 €	1.981,10 €
12 06	Deckenarbeiten					
	Fugenband Denso, selbstklebend, 10/35 mm	41,00 €	53,00 €	42,25 €	38,05 €	43,25 €
12 07	Nebenarbeiten					
	Granitleistenst. 10/17 B. Bett. Lief + vers.	6.290,50 €	6.382,50 €	6.049,00 €	5.983,45 €	6.064,15 €
	Kabelk�nnette herst. + verf., komplett	4.508,00 €	4.945,00 €	4.524,10 €	4.820,80 €	5.336,00 €
	Kabelschutzrohre PE D = 110 mm L + V, sandb.	1.460,50 €	2.449,50 €	2.702,50 €	2.749,65 €	2.451,80 €
	Kabelwarnb�nder lief. + verl.	92,00 €	126,50 €	113,85 €	118,45 €	62,10 €
12 09	Regiearbeiten					
	LKW, 3-Achser mit Hiab	178,00 €	193,60 €	173,72 €	184,66 €	168,48 €
	Deponiekosten Asphaltabbruch	25,00 €	27,90 €	24,80 €	52,46 €	15,60 €
Zwischensumme 12		30.804,10 €	34.006,90 €	35.748,68 €	33.445,75 €	33.590,76 €

16	Habach					
16 02	Erdarbeiten					
	Durchfräsen bis 35 cm, liegen lassen	8.400,00 €	10.200,00 €	8.940,00 €	20.730,00 €	27.960,00 €
16 05	Oberbauarbeiten					
	AC 16 deck, 70/100, A5, G8, 8 cm, Fahrbahn	49.200,00 €	50.820,00 €	55.014,00 €	48.132,00 €	61.602,00 €
	Graderung	8.700,00 €	9.900,00 €	11.340,00 €	5.490,00 €	9.300,00 €
	Zusatzmaterial liefern 0/63, MG	10.430,00 €	12.110,00 €	13.986,00 €	10.780,00 €	12.040,00 €
16 09	Regiearbeiten					
	Graderzug	2.230,00 €	2.430,00 €	2.251,50 €	2.013,00 €	1.024,80 €
Zwischensumme 16		78.960,00 €	85.460,00 €	91.531,50 €	87.145,00 €	111.926,80 €

01	Baustellengemeinkosten					
01 01	Baustellengemeinkosten					
	Baustelle einrichten und räumen	6.230,00 €	7.084,00 €	7.415,52 €	6.711,53 €	7.196,56 €
	Baustelle einrichten und räumen	2.450,00 €	2.569,00 €	3.103,31 €	6.711,53 €	9.130,59 €
	Baustelle einrichten und räumen	3.300,00 €	3.500,00 €	3.867,30 €	434,98 €	888,49 €
	Vorhalten Gerätschaft	4.825,00 €	5.115,00 €	6.338,50 €	4.744,00 €	27.178,50 €
	Zwischensumme 01	16.805,00 €	18.268,00 €	20.724,63 €	18.602,04 €	44.394,14 €

Zwischensummen	Swietelsky	Felbermayr	Held & Francke	Leithäusl	Hofmann
Zwischensumme 13	153.726,10 €	171.757,70 €	170.098,04 €	165.404,75 €	178.132,55 €
Zwischensumme 18	4.732,00 €	5.020,00 €	5.373,80 €	5.579,00 €	4.222,30 €
Zwischensumme 14	25.312,90 €	28.730,10 €	30.112,93 €	28.916,79 €	25.071,72 €

Zwischensumme 03	9.724,80 €	11.099,20 €	11.742,69 €	11.348,10 €	8.623,24 €
Zwischensumme 04	14.847,20 €	16.004,40 €	16.645,00 €	17.120,42 €	12.103,49 €
Zwischensumme 17	20.219,80 €	21.832,50 €	23.155,34 €	22.740,51 €	17.211,03 €
Zwischensumme 02	6.237,00 €	6.957,50 €	7.104,27 €	7.048,05 €	5.546,47 €
Zwischensumme 07	17.420,20 €	21.427,90 €	20.086,59 €	20.580,33 €	14.855,65 €
Zwischensumme 08	21.681,60 €	24.093,20 €	24.989,42 €	25.345,72 €	17.935,66 €
Zwischensumme 05	48.780,20 €	53.279,70 €	54.823,70 €	54.234,79 €	47.636,13 €
Zwischensumme 06	22.122,50 €	24.749,50 €	24.016,80 €	24.592,65 €	20.309,75 €
Zwischensumme 09	14.610,00 €	16.267,80 €	16.215,10 €	16.320,14 €	11.950,26 €
Zwischensumme 19	10.168,00 €	10.859,80 €	10.693,16 €	10.045,69 €	9.474,60 €
Zwischensumme 15	26.173,50 €	28.955,80 €	28.828,78 €	28.239,20 €	27.120,75 €
Zwischensumme 10	17.066,00 €	19.571,10 €	19.902,58 €	19.673,61 €	16.572,38 €
Zwischensumme 11	18.487,30 €	20.794,20 €	20.955,52 €	20.545,76 €	18.022,81 €
Zwischensumme 12	30.804,10 €	34.006,90 €	35.748,68 €	33.445,75 €	33.590,76 €
Zwischensumme 16	78.960,00 €	85.460,00 €	91.531,50 €	87.145,00 €	111.926,80 €
Zwischensumme 01	16.805,00 €	18.268,00 €	20.724,63 €	18.602,04 €	44.394,14 €
Gesamtsumme	557.878,20 €	619.135,30 €	632.748,52 €	616.928,30 €	624.700,49 €